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PRESUPUESTO  
Versión N° 3 

 

 

MANDANTE : AES GENER / PHAM 
 

ESTUDIO : CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PIEZÓMETROS 

FECHA : 13 DE OCTUBRE DE 2015 

ATENCION : SR. JOSE OTERO 

 

 

1. INTRODUCCION 

El estudio cotizado corresponde a construcción e instalación de piezómetros, para 

medición de nivel de agua y extracción, ubicado en El Proyecto Hidroeléctrico Alto 

Maipo, Región Metropolitana, Chile. 

 

2. ALCANCES  

Los alcances del estudio cotizado incluyen tanto trabajos de terreno, como de 

laboratorio y oficina relativos a: 

 

2.1 Trabajos de Terreno 

Sondajes Geotécnicos 

Número de Puntos: 5 

Metros Totales de Perforación SCM: 180 m. 

Diámetro de Muestreo con Diamantina HQ 

Diámetro de Recubrimiento HW 

Tipo de lodos a utilizar Aceptables Ambientalmente (Poliacramida) 

 

Tabla N°1  

Parámetros de Muestreo 
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2.2 Estratigrafía completa de suelos  

 

2.3 Oficina 

Elaboración de informe de Terreno. 

 

2.3 Personal Ofrecido para el Desarrollo de los Servicios 

2.3.1 Terreno 

1 Operador de Sonda 

2 Ayudantes de Sonda 

1 Prevencionista de Riesgos 

1 Nochero  

 

2.3.1 Oficina 

1 Ingeniero Jefe de Proyecto 

1 Ingeniero Administrador 

 

3. EXCEPCIONES DEL ESTUDIO 

Esta cotización no considera los siguientes Ítems, los cuales se consideran 

proporcionados por el mandante o pueden cotizarse aparte con: 

 

 Construcción de Accesos y Plataformas de Trabajo (Aplica a SAM-04) 

 Desvíos de tránsito  

 Teléfono Satelital 

 Supervisor de Sondajes 

 Paramédico 

 Se considera 2 turnos de trabajo en días corridos (20 días) y 10 de descanso, 

y 1 frente de trabajo con 1 camioneta 4x4. 
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4. ENTREGA 

4.1 Informe de Terreno 

Se entregará el informe de Terreno, en 1 copia anillada en archivador de 

presentación tapa dura formato A4, junto a sus respectivos respaldos magnéticos. 

 

4.2 Muestras 

El envío de muestras se enviará a laboratorio, para estratigrafías visuales. 

El envío se realizará en cajas de 1 x 0,45 m con separadores y marcas. 

 

5. ANTECEDENTES ENTREGADOS POR EL MANDANTE 

5.1 Puntos 

El mandante entregará en terreno la localización y coordenadas (XYZ) de los puntos 

donde se realizarán los sondajes, al inicio de la faena. 

5.2 Normativas y/o Restricciones 

El mandante entregará normativas o restricciones especiales si fuese necesario su 

conocimiento para el desarrollo de los trabajos. 

 

6. RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO 

Ingeniero Jefe de Proyecto Christian San Martín J. - Ingeniero Civil 

 

7. PLAZOS 

7.1 Inicio de Trabajos 

El inicio estimado para el inicio de los trabajos corresponde a 2 de noviembre. 

7.2 Actividades de Terreno 

El plazo estimado para las actividades de terreno corresponde a 50 días corridos a 

contar de la instalación en el primer punto (sin stand by). En 2 turnos de 20 días 

corridos. 

7.3 Informe de Terreno  

El plazo estimado de entrega del informe corresponde a 5 días corridos a contar de 

del término de los trabajos de terreno. 
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8. PRESUPUESTO  

Item Descripción Unidad Cantidad P.U. (UF) Total (UF)

CONSTRUCCION Y HABILITACION DE PIEZOMETROS

1 Instalacion de Faena (Suma Alzada)

1.1 Movilización gl 2

1.2 Desmovilización gl 2

2 Sondajes (Precio Unitario)

2.1 Instalacion Punto y Señalética un 5

2.2 Perforación Suelo con Recuperacion de Testigo (HQ-HW) m 180

2.3 Construcción y Habilitacion de Piezómetros un 3

2.3 Estratigrafía e Informe de Terreno gl 1

3 Informe (Suma Alzada)

3.2 Supervision Profesional gl 1

3.3 Prevencion de Riesgos gl 1

4 Gastos Generales y Utilidades (Suma Alzada)

4.1 Gastos Generales gl 1

4.2 Utilidades gl 1

PRESUPUESTO TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS - FACTURA EXENTA DE IVA)                 UF

 
 
Item Descripción Unidad Cantidad P.U. (UF) Total (UF)

CONSTRUCCION Y HABILITACION DE PIEZOMETROS

2 Sondajes (Precio Unitario)

2.4 Aprovicionamiento de Agua para el Sondaje (Camion Aljibe) dia 40

2.5 Retiro de Lodos de Retorno Perforación (Disal) un 40

2.6 Construccion de Piscina de Almacenamiento de Lodos de Retorno un 5

2.7 Baño y Traslado (Disal) mes 2

PRESUPUESTO TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS - FACTURA EXENTA DE IVA)                 UF

 

Presupuesto Total: UF 5845 
 
Estados de Pago: 
 
Nota: Se Cancelara en los Estados de Pago, los valores efectivamente realizados, en cuanto a 
Precios Unitarios, expresados en el presupuesto. 
 
EP: 1 (Primera Semana – Estado de Pago Inicial por Instalación y Avance)  UF   
EP: 2 (Primer Turno  de 20 días– Estado de Pago Por Avance Primer Turno) 
EP: 3 (Segundo Turno  de 20 días– Estado de Pago Por Avance Segundo Turno) 
 
 

Piezómetros Considerados en el Presupuesto: 
 

SECTOR PROFUNDIDAD  

SAM – 04  30 metros 

SAM – 09 40 metros 

SAM – 10 40 metros 

SAM – 12 30 metros 

SAM -14 40 metros 

Total: 180 metros 
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NOTAS GENERALES: 

 
1. Validez del presupuesto es 90 días a contar de su fecha de emisión, considerando dentro de 

este plazo la subscripción del contrato correspondiente. 
2. De existir aumentos en los trabajos, éstos se pagarán conforme a los precios unitarios 

expresados en esta cotización. 
3. Para la elaboración de esta cotización se consideró acceso con camión plano a los puntos de 

trabajo. 
4. Para la elaboración  de esta cotización se consideró una programación sin stand by. 
5. Los equipos de medición de nivel freático, bombas y bailers para extracción de muestras de 

agua, no forman parte de este presupuesto, los cuales se pueden cotizar a parte. 
 

 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 

1. Esta cotización considera pozos de hasta 40 metros de profundidad. 

2. El stand by tiene un costo de UF  / día por frente de trabajo y es aplicable si la detención de 

faenas es por motivos atribuibles al mandante. 

3. Las plataformas de trabajo deben ser proporcionadas por el mandante (aplica a SAM-04), de 

forma tal que permitan el acceso e instalación en el punto del sondaje con un camión plano. 

 
 
 

Esperando que esta cotización responda a sus requerimientos, 
 
 

Le saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 

Christian San Martín 
Ingeniero Civil 

INGEXA 
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CONSTRUCCIÓN DE PIEZÓMETROS  
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Posometro Digital para Inspección de Nivel Freático 
 

 
 

Foto N° 1.1 

GEOTECH (Water Level Meter)  

Sonda 16 mm Diámetro aprox (50 metros) 
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Bomba para Extracción de Muestras de Agua 
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Bailers Reutilizables para Extracción de Muestras de Agua 
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Bailers Desechables para Extracción de Muestras de Agua 
 

 




