


















































 
 

Empresas Bazett 
Fábrica: Avenida la Victoria 017, La Granja. Fono: 224612468-Móv: +56984280375 

www.bazett.cl 

 
 
Señor Manuel Pérez: 
 
De nuestra consideración y por medio del presente, es grato dirigirnos a usted, para 
presentar presupuesto por cierre perimetral en altura de Edificio Bustamante. 
 
 
1.- Partidas a considerar:  
 

• Cierre: Fabricación de paneles de dimensiones 3.0 x 2.40 mts. 

• Instalación de paneles prefabricados a través de alzamiento mecánico. 

• 370 mt2. Totales a instalar. 
 
 
 

Valor del servicio: $ 6.660.000.- Más Iva 

 
 
 
 
Condiciones: 
 
 

• Anticipo 50% y saldo contra entrega. 

• Constructora facilita la totalidad de materiales a utilizar. 

• La constructora debe entregar las zonas de trabajo limpias, seguras y 
despejadas. 

• Baño y comedor para el personal. 

• Garantía Bazett. 

• Leyes sociales. 

• Presencia de personal el día de entrega (sacar algún detalle inmediato). 

• Se requiere de espacio despejado para la realización de las faenas. 

• Supervisión activa y protección de recintos para evitar posibles daños 
asociados. 

• Tiempo de ejecución 3 días hábiles.  

• Transporte de materiales. 
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1 Horarios de trabajo 

 
La etapa de construcción será de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas y los días sábados de 8:00 a 14:00 
hrs,  se dará cumplimiento además a horario de trabajo dispuesto en decreto N° 823 y 1108/2020 Ñuñoa, 
articulo transitorio, mientras  se mantenga vigente la declaración de excepción constitucional y sus 
respectivas prorrogas. 

 
1. Para ser el ingreso a la obra, el departamento de transito elimina 5 estacionamientos ubicados 

en la calle Pedro de Oña 81. (E12, E13, E14, E15 y E16, según plano de IIFF). 
2. Se dispondrá de un paletero: 

Paletero N°1: Encargado de recepcionar en portería los camiones. Cuidará el ingreso del camión al 
interior de la obra, cortando el tránsito peatonal en la vereda de ingreso. 

3. Corte de calle: Mediante conos y paleteros. 
4. El horario de ingreso de los camiones se realizará según el siguiente detalle. 

 

OBRAS PRELIMINARES – PREVIO A EXCAVACIÓN 
INGRESO HABILITADOS: Acceso – Pedro de Oña 81 

DURACIÓN: 2 meses máx. 
Trabajo Horario de trabajo Detalle 
Maquinarias, 
Camiones de 
materiales 

08:30 – 19:00 hrs Tránsito de camiones: Pedro de Oña 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
INGRESOS HABILITADOS: Acceso – Pedro de Oña 81 

DURACIÓN: 3 mes 
Trabajo Horario de trabajo Detalle 
Camiones 08:30 – 19:00 hrs Tránsito de camiones: pedro de Oña 

 Paletero N°1 Esperando el ingreso a 
la obra, cuidará el tránsito de las 
personas 

 
 
 
Descarga de 
hormigón y 
Materiales 
 
 

Descarga de 
hormigón y 
Materiales 

08:30 – 19:00 hrs Tránsito de camiones: Pedro de Oña –  
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas 

08:30 – 19:00 hrs Tránsito de camiones: Pedro de oña 
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas 



 

 

 

 

 

 
 

 

OBRA GRUESA 
INGRESO HABILITADOS: Acceso – Pedro de Oña 81 

DURACIÓN: 11 meses 
Trabajo Horario de trabajo Detalle 

 
 
 
 
 
 

Descarga de 
hormigón y 
Materiales 

08:30 – 19:00 hrs Tránsito de camiones: Pedro de Oña  
 

 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 
cuidará el tránsito de las personas 

08:30 – 18:30 hrs Tránsito de camiones: Pedro de Oña 
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas 

Descarga de 
fierro 

08:30 -19:00 hrs 
 

 

Tránsito de camiones: Pedro de Oña 
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas 

Descarga de 
camiones de 
bajo tamaño 

08:30 – 19:00 hrs Pedro de Oña 
Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 
cuidará el tránsito de las personas 



 

 

 

 
TERMINACIONES 

INGRESO HABILITADO: Acceso- Pedro de Oña 81 
DURACIÓN: 7 meses 

Trabajo Horario de trabajo Detalle 
 
 
 
 
 
 

Descarga de 
Materiales 

08:30 – 19:00 hrs Tránsito de camiones: Pedro de Oña . 
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas. 

08:30 – 18:30 hrs Tránsito de camiones: Pedro de Oña  
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas 

Descarga de 
materiales 
De bajo 
tamaño 

08:30 -19:00 hrs Tránsito de camiones: Pedro Oña 
 Paletero N°1 Esperando el ingreso a la obra, 

cuidará el tránsito de las personas 

 
 

Es importante destacar, que toda la operación de carga y descarga de material, será evaluada 
periódicamente por la Dirección de Obras de Ñuñoa, quienes se reservan el derecho a modificar lo 
expresado anteriormente. 

 

 

 

 








