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08 de Octubre del 2018.

Sefior (s)
Cristalerias Toro
At: Sr (a) David Roa Saenz

Presente.
Nombre del Proyecto: “Control de Ruido Planta Cristalerias Toro”
Etapa N°1
ELABORADO POR: DETALLE: APROBADO POR:
Nombre: Miguel Torres Oferta de valor por proyecto de control de ruido de Grupos Nombre: Alberto Araya
Zurita Electrégenos Quiroz

Fecha:08/10/2018 Fecha:08/10/2018 Fecha:08/10/2018
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1. Antecedentes
Segun la solicitud realizada por cliente, Se procede a cotizar las medidas de control de ruido, de acuerdo al

Estudio de Impacto Acustico y Propuesta de Medidas de Mitigacion realizado por la Empresa Ingenieria
Acustica Spa, Proyecto 3027. La informacion fue entregada por el cliente. Antecedentes utilizados como base

para realizar la oferta técnico - econémica:

2. Alcance de la oferta
Suministro y montaje de las medidas de control de ruido para la sala de grupos electrégenos.

El alcance especifico de la oferta contempla la primera etapa del plan de control de ruidos de 3 grupos

electrogenos. Las cuales se detalles a continuacion:

1) Cambio silenciadores de escape de gases. Modificacion ductos y sistema escape de gases para tres

equipos Lureye 650kva.

3. Detalles del suministro

Equipos Luyere: 6 Silenciadores de escape de gases SC-8", grado atenuacion critico 25-35 dBA. Terminacion
pintura alta temperatura (600°C) color negro.

Revestimiento térmico silenciadores y ductos, en 50 mm fibra mineral densidad 80 Kg/m3, con
enchaquetamiento aluzinc 0.4 mm sistema con terminaciones rodonadas y emballetadas.

Ductos escape de gases para conexion a Silenciadores y Descarga a Exterior Nave, fabricado en Fe 3 mm
espesor, terminacion pintura alta temperatura (600°C) color negro.

Tapas de lluvia gravitacional, terminacion pintura alta temperatura (600°C) color negro.

Kit de pernos y empaquetaduras, flanges para conexiones.

4. Transporte

Incluye Transporte: Productos embalados, puestos en obra.

Con la ejecucion de la primera etapa se proyecta una disminucion de entre 15-25 dB en el ruido del escape de

gases de cada generador.
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Importante: Con esta primera etapa, no garantizamos el cumplimiento a cabalidad de lo exigido por el

decreto N°38 del Ministerio de medio Ambiente, organismo que regula norma de emisiéon de ruidos

molestos generados por fuentes fijas.

5. Alcance de servicio de montaje

Equipo montaje 15 dias habiles en jornada continua diurna.
Supervisor en dia y horario habil.

Traslado equipo de montaje.

Insumos de montaje.

Grua carga y descarga de productos.

Arriendo andamios.

5.1 Las actividades asociadas para este sector son:
+ Desmontar silenciadores y ductos existentes.

* Instalacion nuevos silenciadores y ductos, estructura de soporte.
* Instalacion revestimiento térmico.

+ Saneamiento pasado ducto escape en techo
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6. Propuesta Econdmica

Iltem Descripcion Cantidad Precio unitario Total

01 Sistema de Gases de Escape de equipos Lureye 3 $4.991.123 $ 14.973.369
Silenciador Criticos SC-8 por generador.
Ductos Escape de Gases 8".

Flanges, kit de pernos y empaquetaduras para conexiones, tapa lluvia y coplas de muestreo
Estructuras de soporte

03 Revestimiento Termico de ductosy silenciadores 1 $ 6.313.679 $6.313.679
Lana mineral 50mm espesor, enchaguetamiento pl acero galvanizado.

04 Transporte y Moantaje control de ruido de sala de grupos electrogenos 1 $ 13.296.611 $ 13.296.611
Total Neto $ 34.583.659
Iva 19% $6.570.895
Total $ 41.154.554

7. Condiciones Generales y/o Exclusiones

- De requerir algun repuesto o trabajo no considerado en la presente oferta, se cotizaran posteriormente
por separado.

- Manejo del material desmontado, el cual sera alcance de mandante

- Cambio de plataformas de muestreo isocinético en sala de grupo electrégeno. Ubicacién de coplas a
definir con el desarrollo del proyecto.

- Energia al pie de la obra.

- Obras civiles, saneamiento, reparacion y/o recuperacion.

- lluminacion.

- Planos As-Built.

- Permisos o inscripcién sectorial de cualquier indole

- Instalacion de faenas (Contenedor oficinas, casa de cambio, duchas, etc).

- Boletas de garantia por fiel cumplimiento.

- Cualquier elemento no detallado en el listado suministro.

8. Plazos

- Proyecto: 10 dias habiles. Para generacion de planos de aprobacidn por parte de cliente

- Fabricacion: 30 dias habiles

- Montaje: 15 dias habiles

- Plazos corren desde dia habil siguiente a recepcion O.C.

- Cualquier modificaciéon generara la revision del proyecto y eventualmente la reprogramacion de los
plazos comprometidos".
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- Cualquier modificacién generara la revision del proyecto y eventualmente la reprogramacion de los
plazos comprometidos".

- Diperk, garantiza sus servicios por un plazo de 12 meses. La garantia comprende desperfectos por falla
de material, repuestos utilizados, no incluyendo desgaste normal de piezas, intervencion de terceros o
intervenciones anteriores por otros proveedores de servicio, abuso, mala operacion, negligencia de
operacion.

- El cliente se reserva el derecho de aprobar o rechazar los servicios cotizados, debiendo comunicar por
escrito su decision.



