Valorizacion de construccién obra “Zanja de seguridad faena
minera Diomedes Cruz”

A continuacion se entrega valorizacién de proyecto construccién
“Zanja de seguridad” para faena Diomedes Cruz, la cual serd
construida en el sector perimetral de los antiguos botaderos de
estériles de Mina Juana 1 al 5 y Mina Emilia 1 al 20, actual cancha de
minerales de la faena minera.

Para el calculo se considerd 2 dias de trabajo en topografia y trazado,
8 dias de trabajo con maquina excavadora tipo CAT 320 para realizar
excavacion de 1m de ancho x 1 m de profundidad y un largo de 275
m. El material removido se utilizara para la construccién de un pretil
de contencion segun la figura.
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Valorizacidn:

Calculo de costo construccién Zanja

Ancho i 1im

Largo , 275im

Profundidad ' 1im

Volumen a remover 275{m3

Rendimiento diario 35/m3

Dias de trabajo 7,9|Dias

Costo diario , Dias |Total
Excavadora S 360.000 78| S 2.828.571
Operador S 50.000 79|$ 392.857
Topografo S 95.000 2|S  190.000
Alarife S 40.000 2| S 80.000
Supervisién $ 100.000{ 99|$ 985714
' S 4.477.143
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