GASTOS EN SISTEMAS DE HUMECTACION PLANTA

Modificacion de humectacion en 2741 y 2719, costos asociados a esa instalacién, mano de obra

SR v materiales $ - seglin siguiente detalle:

ACTIVIDAD TIEMPO HH VALORHH| TOTAL $
1 | Fabricacién arco de humectacion 3 Horas 3
2 | Fabricacion porta aspersores 1 Hora 1
3 | Fabricacién soportes (x2) arco humectacion 1 Hora 1
4 | Pintura estructural general 0,5 Horas 1
5 | Instalacién arco de humectacion (Terreno) 1 Hora 2
6 | Instalacion de fittings (arranques) de PVC (Terreno) 1 Hora 2

MATERIAL CANT. | VALORS$ | TOTAL |
Cuerpo para Boquilla 4
Boquilla punta Amarilla 4
Cinta Teflon 3/4 2
Codo PVC 20mm 90° 8
Conector Hilo Tubo 1/2 4
Copla PVC 20 MM 10
Tubing Polietileno 1/2 5
Tubo PVC 20MM X 6MT 1
Valvula Solenoide 3/4 2
Buej Reductor 25 x 20mm 4
Valvula de Bola Paso 1/2 3
TE PVC 20mm 3
Terminales PVC 20mm x 1/2 HE 2
Terminales PVC 25mm x 3/4 HE 3
Bushing Reductor Rosca 1/2 x 1/4 4
Angulo 50 x 50 x 6MT 1
Acero Plano 8x75x6mt 1
Pintura Amarilla 1
Perno 1 1/2" x 1/2 8
Brocha 1/2 x 2" 1
Tuerca Hexagonal 1/2 8
Golillas Planas 1/2 16
Aspersor de humectacioén 4
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