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1 INTRODUCCIÓN 

  

El presente documento indica el alcance de las actividades técnicas y presupuesto económico 

asociado a la solicitud de Enrique Aguirre a través de GS Ambiental (en adelante, el Cliente) para 

la elaboración de la Asesoría Ambiental de Ruido para el Proyecto Mina Ovalle, comuna de Ovalle, 

en la región de Coquimbo. 

 

Para efectos del presente documento se considera que los proyectos serán sometidos a 

evaluación como una Declaración de Impacto Ambiental. 

 

 

2 ALCANCE DEL TRABAJO 

 

La asesoría propuesta comprende las siguientes actividades:  

 

▪ Medición de línea de base de ruido y vibraciones en 10 puntos (incluyendo línea base asociada 

a tronaduras) 

▪ Modelo de ruido y vibraciones 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

La metodología de medición de niveles de inmisión de ruido y vibraciones considera el 

cumplimiento de la siguiente normativa internacional: 

 

▪ DIN 4150-3:1999. Vibration In Buildings - Part 3: Effects On Structures. German Institute for 

Standardisation (Deutsches Institut für Normung) 

▪ USBM RI 8507: Structure Response and Damage Produced by Airblast From Surface 

Mining 

 

Los registros y equipos utilizados serán calibrados específicamente para mediciones asociadas a 

eventos de tronadura. 

 

Para las mediciones de ruido se ubicará el sonómetro a 1,5 m del suelo y a más de 3,5 de 

cualquier otra superficie reflectante. Cada evento de tronadura será registrado, ajustando el equipo 

de medición en el parámetro en ponderación temporal “Peak” y ponderación lineal de frecuencia.  

 

Para la medición de ruido se utilizarán los siguientes equipos de medición: 

 

▪ Sonómetro Integrador tipo 1 Larson Davis modelo 831, con calibración vigente.  
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▪ Calibrador de sonómetro marca Larson, modelo CAL 200.  

▪ GPS Garmin modelo Cs62. 

 

Para las mediciones de tronadura se ubicará el geófono en cada uno de los 10 puntos de medición, 

donde se registrará el nivel de vibración (Velocidad de Partícula – PPV) identificando las 

frecuencias a las cuales son producidas estas vibraciones.  

 

Cada punto de medición será descrito en detalle, su ubicación georreferenciada y su entorno visual  

respaldado fotográficamente. Adicionalmente se registrarán a modo de referencia, las condiciones 

climáticas (velocidad viento, temperatura y humedad) presentes al momento de la medición. 

 

La evaluación de los niveles vibratorios asociados a eventos de tronadura estará enfocada tanto en  

evaluar la posibilidad de daños en infraestructura cercana (viviendas), como el grado de molestia 

sobre sus residentes. 

 

Para las mediciones de ruido se utilizarán los siguientes equipos de medición 

 

▪ Data Logger vibración; Marca: Sinus Modelo: ApolloBox (Número de Serie: 7818) 

▪ Acelerómetros Marca: PCB Piezotronics Modelo: 393A03 (Número de Serie: 34956, 35016 

y 34957)  

▪ Calibrador de Vibración Marca: IMI, Modelo: 699A02 (Número de Serie: 1648) 

 

La ubicación definitiva de los puntos de medición podría ser definida en terreno en una visita 

inspectiva inicial que permita conocer con más detalles la logística operacionales existente de las 

minas. Esta visita podría ser cotizada en caso que el cliente acepte que se realice en un periodo 

diferente al de la medición de línea base. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, inicialmente se propone: 

 

▪ 5 días de terreno con 2 especialistas 

▪ Medición línea base ruido 10 puntos; día y noche 

▪ Catastro de fuentes de ruido al interior de la faena 

▪ Medición línea base vibraciones (ambientales y con evento de tronadura). 

 

 

4 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

A continuación, se indica el requerimiento de información preliminar. 
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▪ Fase de construcción  

 

1. Movimientos de tierra para la planta y el depósito de relaves (excavación, relleno y 

excedentes)  

2. Punto de origen de los materiales utilizados para la construcción (señalar ruta de 

transporte en kmz o plano)  

3. Indicar sitio para el depósito de excedentes  

4. Insumos (hormigón, acero, empréstitos, materiales, entre otros) 

5. Cantidad de equipos (ton) o indicar cantidad de viajes (ida y vuelta) en camiones para el 

transporte de equipos de planta de beneficio (montaje equipos)  

6. Capacidad de los camiones tolva para transporte excedentes de tierra (¿28 toneladas?)  

7. Capacidad de los camiones para el transporte de insumos (o indicar viajes estimados 

considerando ruta de ida y vuelta)  

8. Capacidad de los camiones aljibe  

9. Modelos de las maquinarias utilizadas para cada obra o instalación de la fase de 

construcción  

10. Planos del Proyecto en cad o kmz (incluyendo caminos)  

11. Modelo de los generadores (solo si se consideran)  

12. Horas de funcionamiento al día de los generadores (solo si se consideran)  

13. Consumo de combustible anual de los generadores (solo si se consideran)  

14. Rutas utilizadas para el tránsito de camiones (señalando origen y destino)  

15. Disponibilidad diaria de agua para la humectación de caminos  

16. Valor de los parámetros de % finos y % humedad de sector.  

17. Cronograma constructivo del camino de transporte de relaves  

18. Modelo de las maquinarias para la construcción del camino de relaves  

19. Indicar si la fase de construcción sólo considera un escenario diurno de construcción (10 

horas)  

20. Indicar si existirá instalación de faenas y origen de la mano de obra 

21. Medio de transporte del personal de construcción  

22. Cronograma de la fase de construcción de la planta  

23. Modelos de camiones, camionetas, buses/minibuses para estimar pesos promedios. 

 

▪ Fase de operación:  

 

1. Diagrama de flujo del proceso de operación  

2. Procesos unitarios de la planta de beneficio  

3. Medidas de abatimiento de polvo en el entorno de la planta.  

4. Calicatas  

5. Origen del empréstito para la construcción del muro del depósito de relaves  
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6. Describir el proceso de clasificación de materiales para la construcción del muro. Indicar si 

se consideran medidas de abatimiento de polvo  

7. Capacidad de los camiones para el transporte de relaves  

8. Ruta de transporte de relaves  

9. Indicar si existirá abatimiento de polvo con camiones aljibe en el camino de transporte de 

relaves (si es agua, indicar cantidad utilizada diariamente y la capacidad del camión aljibe)  

10. Medidas de abatimiento en la operación de la planta (tolva de recepción de mineral, stock 

pile, patio de concentrado, chancado, etc.)  

11. Medio de transporte del personal de operación 

12. Origen del personal de operación  

13. Modelo de los generadores  

14. Horas de funcionamiento al día de los generadores  

15. Consumo de combustible anual de los generadores (solo si se consideran)  

16. ¿El patio de almacenamiento de concentrado contará con algún sistema de captación de 

polvo tipo filtro de mangas? ¿En caso de que el patio de almacenamiento sea techado, 

permanecerá cerrado en todo momento?  

17. Indicar como se realizará la carga de concentrado a los camiones. En caso de realizarse 

mediante cargadores frontales indicar cantidad y capacidad de la pala (o modelo)  

18. Indicar capacidad de camión que realizará la carga de concentrado  

19. Indicar ruta del transporte de concentrado (hasta el límite de baterías del proyecto) 

 

 

5 PLAN DE TRABAJO 

 

Una vez obtenida la totalidad de la información, el plazo para realizar la asesoría de cada Proyecto 

se estima en 4 semanas. En la Tabla 1 se muestra el plan de trabajo. 

 

Tabla 1: Plan de Trabajo 

Actividades S1 S2 S3 S4 

Solicitud de información                              

Recopilación de información por el cliente                              

Medición de línea Base                          

Modelo de ruido y vibraciones                            

Elaboración de informe de ruido y vibraciones                             

 
 

6 PRESUPUESTO  

 

En la Tabla 2 se presenta el presupuesto económico.  

 



 

Asesoría Ambiental Ruido 

Proyecto Mina Ovalle 

 

Rev. 0          Pág. 6 de 7 

Tabla 2: Presupuesto ruido y vibraciones 

Tarifa HH (UF) 1,6 1,2 1,2   

Ítem HH Jefe de Proyecto HH Ing. de Proyecto HH Ing. de Proyecto Valor (UF) 

1.- Proyecto Minas Ovalle 

Medición de Línea Base de ruido (10 puntos)   50 50 120 

Gastos de Terreno (valor global)       75 

Modelación de ruido y vibraciones fase de construcción, operación y cierre 5 15 15 44 

Elaboración de informe 9 40   62 

Sub-total 2 14 105 65 301 
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7 ESTADO DE PAGO  
 

A continuación la propuesta de estados de pago. 

 

▪ EDP 1-Inicio del servicio: 25% 

▪ EDP2-Entrega REV.0 para ingreso al SEIA (50%) 

▪ EDP3*-Subsanadas las observaciones de la componente ambiental ruido (25%) 

 

Se propone la emisión del estado de pago N°3 (EDP3) una vez que no existan más consultas a 

asociadas a la componente ambiental. 

 

Una vez aprobado el estado de pago, se emitirá una factura exenta de IVA. 

 

El valor de la UF para calcular el monto de la factura corresponderá al día de la emisión de la 

misma. En caso que el cliente lo requiera, otras actividades podrán ser cotizadas oportunamente. 

 

 
 
 

Santiago, 06 de diciembre de 2018 
 
 
 

David Gueicha P. 
Ingeniero Civil en Geografía 

Asesor Ambiental 


