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Receptor R4
Item Cantidad Unidad Valor Unitario Total

(UF) (UF)
1 Paneles Acústicos PAC-SG-MCH-100 3.600 m2

Paneles Acústicos PAC-SG-MCH-100, 100 mm espesor.
Terminación paneles: Acero galvanizado con 
pintura acrílica 25 µm, color blanco.
Aislamiento Acústico Rw37
Resistencia al Fuego Paneles: EI 120 (UNE-EN-13501-2:2004)

2 Estructura de acero galvanizada 60.750 Kg
Columnas IPE240 con placa de soportación según cálculo.

Costaneras 125 x 50 x 15 x 3

Perfiles Z" para unión y alineamiento de paneles

Perfiles para conexiones menores

Todo galvanizado en caliente

3 Transporte Stgo - Colbún 1 Gl.
Transporte estructura de acero
Transporte Paneles Acústicos

4 Servicio de Montaje 1 Gl.
Plazo 3 meses
1 Administrador de Obra
1 Asesor Prevención de Riesgos
2 Supervisores de Terreno
8 Maestros de Primera.
Acreditación del equipo (Exámenes, Charlas, Traslados)
Habilitación y Deshabilitación de la Instalación Faenas
Operación Instalación Faenas por 3 meses
Grúa 30 Ton.
Grúa montacarga permanente
Arriendo 3 Camionetas
Elementos de protección Personal
Máquinas y herramientas
Estadía y alimentación  3 meses
Subidas y bajadas del personal

Valor Total Neto UF $                     
IVA 19% UF $                        
Total Bruto Suministro UF $                     

Plazos Planos Aprobación: 15 días hábiles
Fabricación: 80 días hábiles (desde aprobación planos)

Descripción

Celeo Redes
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Montaje: 60 días hábiles
Plazos rigen desde la recepción de Orden de Compra 

Exclusiones Ingeniería de detalle
Calculo estructural
Topografía
Excavación, emplantillado y obras civiles en general
Conexiónes a malla de tierra
Recubrimientos superficiales distintos a los cotizados
Cualquier ítem no especificado

Forma de Pago 20 % anticipo Patricio San Martín
80 % mediante estados de pago mensuales según avance Gerente Comercial
Pago a 30 días emisión factura Silentium, Ingeniería del Silencio




