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ASESORIA JURIDICA

DECRETO N°: 76.-
ANCUD, 06 de enero de 2023.-

VISTOS:

El fallo del Tribunal Electoral Regién de Los Lagos, del 04 de junio de 2021, recaido en
Causa Rol N.° 48-2021-P; el acta de la Sesion Constitutiva del Honorable Concejo Municipal del 28 de junio de
2021, el Decreto Alcaldicio Exento N° 1.046, de 28 de junio de 2021 y los articulos 2, 56, 58 y 83 de la Ley
18.695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades; y las facultades delegadas por el Alcalde en Decreto
Alcaldicio N° 184 de fecha 21 de marzo de 2022.

CONSIDERANDO:

1. Las facultades conferidas por la ley Organica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, Articulo 5.-

2. La Sesion de Concejo Ordinaria N° 54, celebrada el dia Lunes 19 de Diciembre del 2022, por el Honorable
Concejo Municipal, acord6 autorizar la adjudicacion y suscripcion del “Contrato de Suministros: Disposicion
final de residuos sélidos domiciliarios y asimilables”, a ser suscrito entre la llustre Municipalidad de Ancud y
el oferente que result6 adjudicado en el proceso de licitacion publica ID 2660-64-LQ22, Soc. de Inversiones
TRESOL Limitada, RUT N° 77.880.220-1, por un monto total de $237.762 impuesto incluido por metro cubico
de lixiviado retirado y una vigencia de contrato de 6 meses.

3. El proceso de Licitacion Puablica ID 2660-64-LQ22, efectuada por la Municipalidad de Ancud, se adjudicé a
la empresa Sociedad de Inversiones Tresol Limitada, R.U.T. N°: 77.880.220-1, el Contrato de
Suministro: Retiro, Traslado y Disposicion final en lugar autorizado de Lixiviados, segun consta en el
Decreto Alcaldicio N° 3.037 de fecha 20 de Diciembre del 2022.

4. El Contrato de Suministro: Retiro, Traslado y Disposicién final en lugar autorizado de Lixiviados,
suscrito con fecha 26 de Diciembre del 2022, entre la llustre Municipalidad de Ancud, Corporacién
Auténoma de Derecho Publico, R.U.T. N° 69.230.100-5, debidamente representada por su Alcaldesa
Subrogante dofia Leyla Aguayo Valenzuela, Chilena, R.U.T. N°: 15.874.447-3, ambas con domicilio en
Blanco Encalada N° 660, Ancud, y la empresa Sociedad de Inversiones Tresol Limitada, R.U.T.
N°: 77.880.220-1, representada por don Erik Nicolds Carcamo Oyarzun, R.U.T. N°: 9.929.269-5, ambos
domiciliados en Camino a Tepual Km. 1,5, Puerto Montt.



DECRETO:

Apruébese el Contrato de Suministro: Retiro, Traslado y Disposicion final en lugar
autorizado de Lixiviados, suscrito con fecha 26 de Diciembre del 2022, entre la llustre Municipalidad de
Ancud, debidamente representada por su Alcaldesa Subrogante dofia Leyla Aguayo Valenzuela, y la empresa
Sociedad de Inversiones Tresol Limitada, representada por don Erik Nicolas Carcamo Oyarzun, por un
monto de $237.762.- (Doscientos treintay siete mil setecientos sesentay dos pesos) impuesto incluido por
metro cubico de lixiviado retirado, y una vigencia de 6 meses continuos y sucesivos.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD.

EDUARDO RAUL ALVAREZ VIDAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

OSCAR DIAZ DEL CAMPO
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE
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Contrato de Suministro: Retiro, Traslado y Disposicién final en lugar
autorizado de Lixiviados.

En Ancud, Republica de Chile a 26 de Diciembre del
ano 2022, comparecen: la llustre Municipalidad de Ancud, Corporacion
Auténoma de Derecho Publico, R.U.T. Ne: 69.230.100-5, en adelante La
Municipalidad, debidamente representada por su Alcaldesa Subrogante dofia Leyla
Aguayo Valenzuela, Chileno, R.U.T. N° 15.874.447-3, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Blanco Encalada N° 660, Ancud y la empresa Sociedad de
Inversiones Tresol Limitada, R.U.T. N°: 77.880.220-1, representada por don Erik
Nicolas Carcamo Oyarzan, R.U.T. N° 9.929.269-5, ambos domiciliados en
Camino a Tepual Km. 1,5, Puerto Montt, en adelante el adjudicatario, quienes en
este acto celebran el siguiente contrato:

PRIMERQ: Por proceso de Licitacion Pdblica 1D 2660-64-.Q22, efectuada por la
Municipalidad de Ancud, se adjudico a la empresa Sociedad de Inversiones Tresol
Limitada, R.U.T. N°: 77.880.220-1, el Contrato de Suministro: Retiro, Traslado
y Disposicién final en lugar autorizado de Lixiviados, seglin consta en el
Decreto Alcaldicio N° 3.037 de fecha 20 de Diciembre del 2022, que no se reproduce
por ser conocido por ambas partes.

SEGUNDQ: El servicio a ejecutarse por el Adjudicatario es el Contrato de
Suministro: Retiro, Traslado y Disposicién final en lugar autorizado de
Lixiviados, cuyo detalle consta en las Bases Administrativas Contrato de
Suministro: Retiro, Traslado y Disposicion final en lugar autorizado de Lixiviados,
Términos de Referencia, Oferta Econdmica, y aclaraciones si las hubiere y que
forman parte del proceso y demés antecedentes que conforman el respectivo
llamado a licitacién pudblica y el expediente administrativo municipal
= correspondiente, todo lo cual se considera, conocido por los comparecientes y parte
\integrante del presente contrato, considerandose ademas lo sefalado en el acépite
|2 Presentacion de las Propuestas de las Bases Administrativas.

TERCERO: El servicio deberd ser ejecutado por la empresa Sociedad de
Inversiones Tresol Limitada, R.U.T. N°: 77.880.220-1, representada por don Erik
Nicolas Carcamo Oyarzin, R.U.T. N°: 9.929.269-5, de conformidad con los
requisitos sefalados en el presente contrato v sus documentos integrantes, en el
sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las
propuestas tecnicas elaboradas. El adjudicatario deber4 cefirse a las normativas
vigentes y & los antecedentes entregados que conforman el proyecto elaborado.

CUARTO: El precio del presente Contrato correspondera al monto de $237.762.-
(Doscientos treinta y siete mil setecientos sesenta y dos pesos) impuesto
incluido por metro cubico de lixiviedo retirado. En la medida que sea requerido, la
Unidad Tecnica solicitard mediante Ordenes de Pedido la cantidad del servicio que
requiera en un periodo determinado, el cual no podré superar los 30 dias corridos,
a la Unidad de Adquisiciones o Secplan dependiendo de los montos involucrados,
para que emita la Orden de Compra correspondienie a dicha unidad. Una vez
realizado el servicio en conformidad, lo cual deberd ser certificado por la Unidad
Técnica, el proveedor podré emitir su factura para gestion de su pago.



La Municipalidad pagaré las facturas debidamente aceptadas dentro de los treinta
dias corridos siguientes a la recepcion conforme de estas. De acuerdo a lo
estipulado en la Modificacién a las bases administrativas del proceso de licitacion
publica “Contrato de Suministro: Retiro, Traslado y Disposicion final en lugar
autorizado de Lixiviados” 1D 2660-64-.Q22, aprobadas mediante Decreto N° 2.821
del 29 de Noviembre del 2022.

QUINTO: La vigencia serd de 6 meses continuos y sucesivos. El plazo del contrato
comenzara a regir desde la fecha indicada en el Acta de Inicio del Contrato, firmada
por la Inspeccion Técnica y la Empresa. A partir del dia habil siguiente, el servicio
debera estar completamente operativo y disponible para el Municipio. Si durante el
transcurso de la ejecucion del servicio y en la eventualidad de que se generen

e

/g‘* N 52:\:\ modificaciones al servicio, se podra proceder a modificar el contrato solo y en los
\5* fé Ccasos debidamente justificados, contando siempre con la autorizacién de la Unidad
,( E%"‘“, j}'r,ecnnca, 2 fin de conservar el buen desarrollo del servicio y asegurar un buen
s, Jadhay S/ término de este, de acuerdo a lo establecido en el acapite 18.1, Modificacién de
\7@95. &/ contrato de las Bases Administrativas.

SEXTO: Actuara como Inspeccion Técnica, la Direccién de Medioambiente, Aseo
y Ornato, representada en este caso, por el Director o Encargado de dicha
Direccion o quien lo subrogue, en caso de ausencia de éste, acapite 20, De la
Inspeccion Técnica de las Bases Administrativas.

SEPTIMO: El adjudicatario, entrega en este acto a la Municipalidad Certificado de
Fianza emitido por ProGarantia S.A.G.R., Nominativo, Pagadero a la Vista, y de
caracter irrevocable Emitido en Conformidad a la Ley N° 20.179, N° de folio:
F0017142, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y pago de las
obligaciones laborales y sociales del servicio, a favor de la Municipalidad de Ancud,
por un monto de $1.000.000.- (Un millon de pesos), vélido hasta el 30 de
Septiembre del 2023.

QOCTAVQ: La Municipalidad podré aplicar administrativamente multas al proveedor
las que seran descontadas del pago mensual siguiente.

Las multas seran aplicadas por Decreto Alcaldicio, previo informe de la Inspeccién
Técnica, y seran notificadas por escrito al Proveedor con copia a la Direccion de
Contabilidad, Presupuesto y personal.

Se aplicaran las multas respectivas por los siguientes incumplimientos durante el
desarrollo de las obras:

a) No cumplimiento del retiro programado de lixiviados por razon atribuibles al
contratista sin justificacion aprobada: 2 UTM por incumplimiento. Aun cuando
se cursen las multas correspondientes, estas no eximen del cumplimiento
externporaneo del retiro.

b) Retiro o traslado de lixiviados en vehiculo sin autorizacion sanitaria: 5 UTM
por incidente.

¢) Disposicion de lixiviados en lugar no autorizado: 5 UTM por incidente.

d) El no cumplimiento de las instrucciones emanadas de la Unidad Técnica: 1
UTM por incidente.

e¢) Lano comunicacién inmediata (dentro de 24 horas) de cualquier eventualidad
relacionada con el servicio, determinaré una multa de 3 UTM por incidente.

f) No entregar el certificado de disposicién final a la Unidad Técnica posterior a
la disposicion de lixiviados: 2 UTM por incidente.

La aplicacion de una décima multa al proveedor facultara al mandante a poner
término anticipado al contrato, notificando al proveedor por escrito de dicha
resolucion.



Todos los valores sefialados como penas/multas/sanciones, seran aplicadas en su
equivalente en moneda nacional. El valor de la U.T.M. a considerar seré del mes en
que se aplica la respectiva sancién. Todas las multas se harén efectivas mediante
Decreto Alcaldicio fundado, debidamente notificado al proveedor, en conformidad a
lo sefialado en al acapite 24, De las Multas de las Bases Administrativas.

NOVENO: La llustre Municipalidad de Ancud podra poner término anticipado al
contrato y hacer efectiva la respectiva boleta en los siguientes casos:

a) Liquidacién con Cargo:
Procedera la liquidacion con cargo en los siguientes casos:

. 8i transcurridos 10 dias corridos desde el plazo establecido en que el
Lervicio debe estar disponible de acuerdo a las bases, el proveedor por causa que
le fuera imputable no diera inicio a este, sin perjuicio de las multas asociadas.

2.- Si el proveedor o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado
por delito que merezca pena aflictiva.

3.- El proveedor es declarado en quiebra.

4.- El proveedor paraliza el servicio por méas de 3 dias corridos afectando la
disposicién programada del Municipio, sin justificacion alguna.

5.- Si el proveedor es una sociedad y va a su liguidacion.

6.- En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de la empresa.
7.- Aplicacion de una décima multa del servicio licitado por cualquier causal, o una
tercera multa por una misma causal.

8.- Si el proveedor no cumple oportunamente con mantener vigentes las boletas de
garantia o pélizas correspondientes.

9.- Fuerza rayor o caso fortuito.

10.- Disolucion de la UTP. Se entendera como disolucién cuando el namero de
integrantes de la UTP disminuya de cos.

11.- Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la
UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los
términos adjudicados.

12.- Si durante la ejecucion del respectivo contraio se retirase alguno de los
integrantes de una UTP, que hubiese reunido una 0 mas caracteristicas objeto de
la evaluacién de la oferta.

13.- Por incumplimiento de parte del proveedor respecto de las obligaciones
contraidas en virtud del contrato.

Queda establecido como improcedente que una vez iniciada la ejecucién del
contrato, el integrante que se retira de la UTP sea reemplazado por otro integrante,
aun cuando el reemplazante retna caracteristicas iguales o superiores al integrante
| que se retira.

Las causales establecidas precedentemente seran calificadas por la Unidad
Técnica y la resolucién del contrato se perfeccionara mediante Decreto Alcaldicio
fundado, debidamente notificado al concesionario via carta certificada a la direccion
declarada por éste, el cual contendrd la liquidacion del contrato.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales senaladas,
se mantendrd la garantia por fiel cumplimiento del contrato, las que serviran para
responder del mayor precio con que puedan contar las contrataciones 0 por
cualquier otro acto o perjuicio que resulte para la Unidad Ejecutora con motivo de
esta liquidacion.

b) Término de Comin Acuerdo o Resciliacion de Contrato:



Corresponde resciliar un contrato cuando exista comun acuerdo entre las partes.
Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacion por
escrito v la otra parte aceptarla. Se perfeccionard esta resciliacion mediante decreto
Alcaldicio de la misma autoridad que adjudicd el contrato y posteriormente se
firmarén los instrumentos de resciliacién que fueren precedentes.

En caso de resciliacion del contrato no habré derecho para impetrar indemnizacion
de perjuicios para ninguna de las partes.

En el caso de que la resciliacién sea solicitada por el proveedor, se verificara el
cumplimiento de las obligaciones laborales de este, autorizandose a la
Municipalidad para efectuar el cobro inmediato de las garantias de fiel cumplimiento
de contrato y pago de obligaciones laborales y sociales, si existiesen situaciones

icados en el acapite 24.1, Del Término Anticipado del Contrato, de las Bases
inistrativas.

“F| procedimiento para el Termino Anticipado del Contrato es el siguiente:

1. Seran comunicadas por escrito por el Inspector Técnico al proveedor mediante
carta certificada a su domicilio o en forma personal.
2. El proveedor tendra un plazo de 5 dias hébiles para formular sus descargos por
escrito al Inspector Técnico.
3. En el evento que los hechos alegados por el proveedor no le consten al Inspector
Técnico, podré ordenar la apertura de un periodo de prueba, por un plazo de 10
dias hébiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. El
proveedor podré solicitar su prérroga por igual periodo en caso de ser insuficiente
este pazo debiendo justificar su peticion.
4. Seran admisibles cualquier medio de prueba siendo apreciada en conciencia.
5. EI ITO debera hacer una propuesta al Director o Jefe de la Unidad Técnica a fin
que resuelva sobre el asunto.
6. La resolucién debera ser dictada dentro del plazo de 20 dias habiles y notificada,
ya sea de forma personal o por carta certificada al domicilio del proveedor.
7. En contra de esta resolucion se podré interponer los recursos establecidos en la
Ley N° 19.880. Esto es recurso de reposicion y/o jerarquico, en subsidio, dentro de
5 dias hébiles posteriores a la notificacion de la referida resolucion. Estos recursos
deberén fallarse en un plazo no superior a 30 dias hébiles.
8. Si se ha deducido recurso jerarquico, el sefior Alcalde debera oir previamente al
drgano recurrido el que podra formular sus descargos por cualquier medio, escrito
o electrdnico.

Una vez firme la resolucién que declara el término anticipado, el contrato se
entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio y sin derecho
a indemnizacién para el proveedor, por incumplirmiento de parte del proveedor
respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato.

DECIMO: Cualquier dificultad que surgiere entre las partes con motivo de la
interpretacion o aplicacion de las estipulaciones contenidas en el presente contrato
correspondiente al Suministro: Retiro, Traslado y Disposicion final en lugar
autorizado de Lixiviados., serd resuelta, en forma administrativa. Desde ya las
partes designan como domicilio la ciudac de Ancud y se someteran a la
competencia de los Tribunales de esta comuna.



DECIMO PRIMERO: La personeria de dofia Leyla Aguayo Valenzuela, para
representar a la llustre Municipalidad De Ancud consta segun certificado N° 209
de fecha 26 de Diciembre del 2022, emitido por la Direccion de Personal de la llustre
Municipalidad de Ancud, conforme a lo establecido en el Articulo 62, inciso primero
de la Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, que determina la
subrogacion de la Autoridad Comunal.

DECIMO SEGUNDOQ: La personeria de don Erik Nicolas Carcamo Oyarzun, para
representar a la empresa Sociedad de Inversiones Tresol Ltda., consta segun
certificado de Vigencia, emitido por el Conservador Archivero, Jorge Martinez
Barrientos, de fecha 01 de Diciembre del 2022, y que rola inscrito a fojas 603
N° 418, correspondiente al afio 2002, encontrandose vigente a la fecha.

UELA
A DE ANCUD

ALCALDESA SUBRGTE. COMU

RIK CARCAMO OYARZUN
RUT N°: 9.929.269-5 \
SOCIEDAD DE INVERSIONES TRESOL LTDA.
RUT N°: 77.880.220-1 \
REPRESENTANTE LEGAL. ‘
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